

SCHEMA DI
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA E DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL
RESTAURO DELL'EX OSPIZIO CONTARINI SITO
A VENEZIA DORSODURO 2209/2209-A-2210

CUI: S04587130271202000001

CUP: F77D19000170002

CIG: 835391900C.

sottoscritto con modalità elettronica di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm, ai sensi dell'art.32 c.14 del D.Lgs.50/2016 s.m. e i.

Con la presente scrittura valida a tutti gli effetti di Legge,

TRA

Giovanni Stigher, nato a Venezia il 08 settembre 1953, nella sua qualità di Segretario Direttore Generale di Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane – I.P.A.V., con sede legale in San Marco 4301, Venezia, C.F. P.IVA 04587130271, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Stazione Appaltante" o "Amministrazione",

E

Il/l' _____, nato a _____, il _____, con Studio professionale a _____, in via _____ n. __, C.F. _____, in qualità di Rappresentante legale della Associazione Temporanea di Professionisti/la Società/il Consorzio/etc... costituita/o da:

- _____
- _____
- _____
- _____

d'ora in avanti denominato l'"Aggiudicatario", precisato che lo stesso ha designato i seguenti professionisti preposti al servizio:

- Arch. _____ in qualità di progettista architettonico, con riferimento alle opere della classe Id E.22, incaricato anche dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- _____
- _____
- _____

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi: progettazione del completamento della fattibilità tecnica - economica e progettazione definitiva del restauro dell'ex Ospizio Contarini sito a Venezia Dorsoduro 2209/2209-A-2210.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, va reso integrando il progetto di pre-fattibilità e deve essere sviluppato con i contenuti indicati negli artt. da n. 17 a n. 23 del D.P.R. n. 207/2010, in particolare si richiede:

- Relazione illustrativa;
- Relazione tecnica;
- Calcolo sommario di spesa e quadro economico;
- Relazione inquadramento geologico, geotecnico e archeologico;
- Tavola inquadramento edilizio/urbanistico del bene di interesse culturale - Planimetria generale - Stato di progetto;
- Tav. Piante stato di fatto e di progetto;
- Tav. Sezioni stato di fatto e di progetto;
- Tav. Indicazioni strutturali;
- Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Planimetria indicativa del cantiere.

La progettazione definitiva dovrà essere costituita dai seguenti elaborati grafici e descrittivi, i cui contenuti sono indicati negli artt. da n. 24 a n. 32 del D.P.R. n. 207/2010 attualmente in vigore ai sensi dell'art. 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 che sarà posta a base di gara per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori:

- Relazione generale (vedi art. 25 del D.P.R. n. 207/2010);
- Relazioni tecniche e relazioni specialistiche quali (vedi art. 26 del D.P.R. n. 207/2010)
 - a) Relazione edilizio/urbanistica del bene di interesse culturale;
 - b) Relazione paesaggistica del bene di interesse culturale;
 - c) Relazione di inquadramento geologico, geotecnico e archeologico;
 - d) Relazione tecnica delle opere architettoniche, conservative e di restauro;
 - e) Relazione illustrativa e Relazione di calcolo antisismica e strutture;
 - f) Relazioni tecnico-specialistiche impianti e Relazioni di calcolo;
 - g) Relazione energetica e Relazione di calcolo (L.10/91 s.m.i.);
 - h) Relazione requisiti acustici e Relazione di calcolo (L.447/95, DPCM 512/97);
 - i) Relazione tecnica finalizzata a dimostrare la conformità ai criteri minimi ambientali di cui alle specifiche tecniche dell'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24/12/2015;
- Indicazioni aggiornate per Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Fascicolo dell'Opera, Computo dei costi della sicurezza e quadro di incidenza della manodopera, Planimetria indicativa del cantiere e Cronoprogramma dei Lavori (schema WBS – Work

Breakdown Structure);

- Computo Metrico, Elenco Prezzi Unitari (LL.PP.), Computo Metrico Estimativo;

- Quadro economico;

- Elaborati grafici (vedi art. 28 del D.P.R. n. 207/2010);

a) Tav. Planimetria Generale stato di fatto, di progetto e di raffronto;

b) Tav. Piante stato di fatto, di progetto e di raffronto;

c) Tav. Sezioni stato di fatto, di progetto e di raffronto;

d) Tav. Prospetti stato di fatto, di progetto e di raffronto;

e) Tav. Indicazioni strutturali;

f) Tav. Dettagli costruttivi ed eventuali Dettagli interventi conservativi;

g) Tav. Abaco serramenti;

- Capitolato Speciale di Appalto (descrittivo e prestazionale) Opere Edili, Strutture e Impianti

Compilazione e presentazione di:

- Pratiche autorizzative Edilizie, Soprintendenza, Ecologia e relativi allegati progettuali

- Pratiche autorizzative Paesaggistiche e relativi allegati progettuali

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 143/2013 che qui di seguito di riportano:

b.I) PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO FATTIBILITA'									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\sum(Q_i)$		$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>				
IA.02	IMPIANTI	195.000,00	10,6557220100 %	0,85	Qbl.16	0,0100	176,62	43,82	220,44
IA.03	IMPIANTI	130.000,00	12,0037340600 %	1,15	Qbl.16	0,0100	179,46	44,53	223,98
S.01	STRUTTURE	195.000,00	10,6557220100 %	0,70	Qbl.06, Qbl.10, Qbl.01, Qbl.16, Qbl.13	0,1750	2.545,39	631,57	3.176,96
E.22	EDILIZIA	780.000,00	7,3970576400%	1,55	Qbl.06, Qbl.10, Qbl.01, Qbl.16, Qbl.13	0,1750	15.650,32	3.883,24	19.533,56

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\sum(Q_i)$		$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>				
IA.02	IMPIANTI	195.000,00	10,6557220100 %	0,85	QbII.01, QbII.05, QbII.08, QbII.23	0,3200	5.651,79	1.402,35	7.054,15
IA.03	IMPIANTI	130.000,00	12,0037340600 %	1,15	QbII.01, QbII.05, QbII.08, QbII.23, QbII.19, QbII.20, QbII.21	0,3900	6.998,78	1.736,57	8.735,35
S.01	STRUTTURE	195.000,00	10,6557220100 %	0,70	QbII.01, QbII.05, QbII.08, QbII.23, QbII.15, QbII.12, QbII.21	0,4800	6.981,63	1.732,32	8.713,95
E.22	EDILIZIA	780.000,00	7,3970576400%	1,55	QbII.01, QbII.05, QbII.08, QbII.23,	0,4500	40.243,69	9.985,47	50.229,16

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.I) PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO FATTIBILITA'	23.154,95
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	74.732,60
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	97.887,55

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti in modo proporzionalmente lineare del (...) % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data (...) ed ammontano complessivamente a € (...) (euro (...)) e si intendono fissi e invariabili anche in caso di variazione dell'importo delle opere.

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

In caso l'incarico si dovesse concludere con la prima fase relativa alla progettazione del completamento della fattibilità tecnico-economica, anche per volontà dell'Amministrazione a non procedere con la successiva fase progettuale, nulla sarà dovuto all'Affidatario per i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni relative alla progettazione definitiva.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Nell'espletamento dell'incarico è possibile avvalersi dei collaboratori e dei coadiutori indicati nell'offerta tecnica; ciò non potrà assolutamente consentire la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti nel foglio condizioni e nell'offerta economica presentata, né determinare un'alterazione della consistenza e delle funzioni del Progettista.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, ancorché ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si intendono completamente remunerate nell'ambito del corrispettivo pattuito che resta fisso e invariabile anche in caso di variazione dell'importo delle opere progettate o eseguite, sia in aumento che in diminuzione.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di

qualunque genere in suo possesso, le autorizzazioni pregresse, nonché i preventivi e i consuntivi delle opere già eseguite.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- ad inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- a garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. (...) rilasciata da (...) con massimale di €. (...) e scadenza (...)

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti, per ogni fase, in n°1 copia cartacea firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF e una copia firmata digitalmente in formato P7M.

In caso di errori od omissioni nella redazione delle due fasi del progetto richiesto, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi,

rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a tutte le riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA'	30 gg
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	60 gg

Si precisa che:

- a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite. Il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;
- b) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;
- c) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;
- d) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la

sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;

nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 309 del regolamento.

Art. 7. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale nella misura indicata all'art. 113 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi. L'emissione delle fatture potrà avvenire al termine di ciascuna fase dell'attività, per l'importo a saldo delle relative prestazioni. Il saldo avverrà contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg dall'avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al DLGS 231/2002 e s.m.i..

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga

ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte relativamente alle fasi concluse. Se il recesso avviene nel corso di una fase della prestazione, il corrispettivo verrà quantificato forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso dall'avvio della fase fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura del 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue non eseguite nell'ambito della medesima fase.

Lo scioglimento dal rapporto contrattuale di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il conto dedicato intestato è identificato con codice IBAN della Banca filiale di intestato a..... La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è nato a il residente a in via , C.F:

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Art. 11. PRIVACY

L'operatore economico prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR") - riguarda il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati da I.P.A.V. per la conclusione e l'esecuzione del presente contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società,

enti ed associazioni. Ai fini del presente contratto/accordo, I.P.A.V. potrà quindi effettuare il trattamento di dati personali riguardanti l'operatore economico, solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

L'operatore economico dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione del contratto/accordo sono raccolti e trattati da I.P.A.V. quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

L'operatore economico prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente contratto/accordo, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'operatore economico garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati a I.P.A.V. ai fini della conclusione ed esecuzione del contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato,

fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l’Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l’esecutività dell’atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm

ALLEGATI:

(...)